

ODPOWIEDŹ nr 3

Kobyłka, dnia 26.01.2021r.

## I N F O R M A C J A

DOTYCZY: MSP/ZP/01/2021 – „Wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną systemem monitoringu, telekomunikacją, systemem alarmowym, oraz kontrolą dostępu w pomieszczeniach zajmowanych przez MSPZOZ w Kobyłce”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### PYTANIE NR 1

Wykonawca zwraca się z wnioskiem zgodnie z Art. 433 Ustawy o zmianę pojęcia „opóźnienie” na pojęcie „zwłoka”, użytego w par. 9 pkt. 2 dotyczącego kar za niewykonanie lub nienależyte wykonania przedmiotu umowy ~~na pojęcie~~.

Zakres zamówienia oraz okoliczności postępowania nie uzasadniają wprowadzenia pojęcia „opóźnienie” zwiększającego ciężar ryzyka odpowiedzialności Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ: Wyrażamy zgodę poniżej nowe brzmienie par. 9 pkt. 2 w załączniku nr 3 do SWZ nr sprawy MSP/ZP/01/2021 – „Wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną systemem monitoringu, telekomunikacją, systemem alarmowym, oraz kontrolą dostępu w pomieszczeniach zajmowanych przez MSPZOZ w Kobyłce”

2. Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kar umownych, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty nałożonych na niego kar za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach i wysokościach:

- a. 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień ~~opóźnienia~~ **zwłoki** w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu zadeklarowanego w harmonogramie robót.
- b. 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień ~~opóźnienia~~ **zwłoki** w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym prac, licząc od upływu terminu wyznaczonego, jako termin do usunięcia wad do dnia dostarczenia należycie zrealizowanego przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.

DYREKTOR  
[-] mgr Urszula Starużyk