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1. ZAGADNIENIA OGÓLNE  
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1.1. WPROWADZENIE  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót remontowych w budynku 
określa wymagania w zakresie: - właściwości materiałów; - sposobu i jakości 
wykonania robót; - oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby 
sprawdzenia i odbioru robót. 

 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA  

 Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie: 

 Zlecenia z dnia 09.02.2021 r. 
 Projektu architektonicznego 
 Wizji lokalnej 
 Obmiarów wykonanych  przez autora 

 
1.3. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

- Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim 
przepisom techniczno – budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu 
i technologii wykonania robót. 

- Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej, oraz bezpieczeństwa użytkowników obiektu, w trakcie robót 
w ciągach komunikacyjnych i tarasach 

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt 
przestrzegania obowiązujących przepisów oraz spełnienia ewentualnych 
późniejszych, w trakcie budowy, wymogów nadzoru z ramienia inwestora. 

1.4. WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO 

- Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego 
należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie 
jedynie nadzór inwestorski. 
- Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności: 

 zatrudnienie kierownika robót w specjalności ogólnobudowlanej, 
 realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy 

określonych w Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego. 
 

1.5. DOKUMENTACJA 
Roboty należy wykonać zgodnie z opisem robót do wykonania oraz 
przedmiarami 
 
1.6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 
1.6.1. Wymagania ogólne dotyczące rozwiązań materiałowych. 
 Jeżeli w dokumentacji technicznej (w STWiOR, przedmiarach), występują 
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nazwy konkretnych produktów, wyrobów lub określenie sugerujące wyroby 
konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż podane produkty spełniają 
wymogi projektowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania 
produktów, wyrobów i materiałów równoważnych o właściwościach i 
parametrach technicznych nie gorszych niż określone 
w dokumentacji  pod warunkiem zaakceptowania ich przez Inspektora 
Nadzoru. 
Każdy zastosowany materiał musi mieć akceptację Inspektora nadzoru w 
przedstawionej przez Wykonawcę karcie materiałowej której wzór Wykonawca 
otrzyma od Inspektora nadzoru. 
Zmiany projektowanych rozwiązań materiałowych nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji.  
 
 1.6.2. Wymagania ogólne dotyczące rozwiązań projektowych 
 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych robót. 
Wprowadzenie zmiany do w/w dokumentacji jest możliwe wyłącznie przed 
złożeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez 
Zamawiającego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 
Wniosek – zapytanie ofertowe Wykonawca powinien złożyć do 
Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert. Wniosek w tej 
sprawie powinien zawierać precyzyjnie opisane proponowane rozwiązanie 
zamienne oraz porównanie parametrów technicznych z rozwiązaniem 
zawartym w dokumentacji technicznej. Jeżeli jest to 
możliwe do wniosku należy dołączyć próbkę proponowanego materiału. Do 
wniosku należy koniecznie dołączyć dokument potwierdzający, że wyrób jest 
dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie. 
W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian 
poza następującymi przypadkami: 
 
-wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie, 
- zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady (w tym przypadku 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego 
bez skutków finansowych). 
Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być każdorazowo potwierdzone 
wpisem inspektora nadzoru do wewnętrznego dziennika budowy. 
Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
znaki towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów zostały wskazane w celu 
właściwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zamówienia. Zamawiający 
dopuszcza stosowanie  wyrobów równoważnych. Należy stosować wyroby 
określone w niniejszej specyfikacji lub równoważne. 
 
1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY I 
INNE WYMAGANIA 
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Obiekt po wykonaniu robót ma spełniać wymagania określone w: 
- dokumentacji technicznej, 
- przepisach techniczno – budowlanych (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa 
Budowlanego), 
- Certyfikatach, deklaracjach zgodności i innych dokumentach normujących 
wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 
1.8. ZAKRES PRAC, KTÓRE OBEJMUJĄ POSZCZEGÓLNE POZYCJE 
PRZEDMIARU 
Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów 
rzeczowych KNR; KNNR; KSNR, powszechnie stosowanych przy 
kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprócz 
zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności 
towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych 
dotyczących odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych założeniach warunki 
techniczne wykonania robót, założenia kalkulacyjne, zasady 
przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną pozycją 
przedmiaru. 
 
1.9. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
1.9.1. Podstawa odbioru robót budowlanych. 
Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty: 
1) umowa z załącznikami: 
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
- przedmiary robót, 
- kosztorys ofertowy, 
- odpowiedzi na zapytanie oferentów itp. 
2) wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń, 
3) projekt budowlany, 
4) przepisy techniczno – budowlane i Polskie Normy, 
5) zapisy w wewnętrznym dzienniku budowy.  
 
1.9.2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności. 
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i 
zastosowanych materiałów z dokumentami wymiennymi w pkt. 1.7. (podstawa 
odbioru robót  budowlanych) jako podstawową zasadę przyjmuje się 
doprowadzenie wykonanego  elementu lub obiektu do stanu zgodności z 
wymaganiem. Jeżeli wady nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej i nie 
zwiększają kosztów eksploatacji obiektu możliwe jest dokonanie odbioru 
elementu na następujących warunkach: 
- ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniżona   
- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty 
bezpośrednio  związane z tym elementem zostanie wydłużony   
  
1.9.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektów. 



                              Opracowała :    P.U.I. BCINWEST S.C. 05-270 Marki ul. Bandurskiego 44D 

Strona 5 z 15 
Roboty remontowe do wykonania  w wybranych pomieszczeniach parteru  budynku ul. gen. F. Żymirskiego 2 w Kobyłce 

Z odbioru robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu 
przez  zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. 
W składzie komisji zawsze występuje przedstawiciel Inwestora, inspektor 
nadzoru  inwestorskiego, oraz kierownik robót. 
 
2.  ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY 
 
2.1. WSTĘP 
Ze względu na ograniczony zakres robót oraz szczątkową ilość stosowanych 
technologii mokrych robót, zaplecze budowy ograniczone będzie do : 
1. Stanowiska na kontener materiałów rozbiórkowych. 
2.Magazynu- skład materiałów. 
3.Wyposażenie przeciwpożarowe. 
 
2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ELEMENTÓW ZAPLECZA BUDOWY 
2.2.1. Stanowisko na kontener. 
Stanowisko na kontener należy zaplanować w miejscu zapewniającym 
swobodny i bezkolizyjny dojazd pojazdu technicznego do ustawienia lub 
załadunku kontenera, z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców.  
 
2.2.2.Magazyn-skład materiałów. 
Magazyn materiałów należy zaplanować w miejscu zapewniającym 
bezkolizyjne funkcjonowanie parkingu i ciągu pieszo-jezdnego, bezpieczne dla 
użytkownika użytkowanie budynku oraz zabezpieczającym przed dostępem 
osób postronnych  
 
2.2.3. Wyposażenie przeciwpożarowe. 
Niezależnie od tego należy urządzić punkt przeciwpożarowy wyposażony w 
następujący sprzęt gaśniczy: 
1) agregat proszkowy 25 kg - 1 szt, 
2) gaśnica proszkowa lub śniegowe - 1 szt, 
3) koc gaśniczy - 1 szt, 
 
Sprzęt gaśniczy powinien być poddawany badaniom technicznym i  
czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach 
szczególnych.  
 
2.3. OCHRONA ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Istniejące zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od 
uszkodzeń, zanieczyszczeń i skażeń. Koszty związane z przywróceniem 
terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca 
robót. Jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu, tj. drogi, chodniki, zieleń i 
inne elementy małej architektury są uszkodzone to wykonawca robót 
zobowiązany jest w czasie przekazywania placu budowy sporządzić 
inwentaryzację uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną i 1 egzemplarz 
tej dokumentacji przekazać dla Inwestora. 
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3. OPIS ROBÓT REMONTOWYCH DO WYKONANIA 
 
Szczegółowe ilości robót zawarte są w przedmiarach 
 
Do wykonania roboty w pomieszczeniach: 
 

1 Wiatrołap 0.1 

2 Rejestracja  0.2 

3 Rejestracja 0.3 

4 Poczekalnia 0.12 

 
Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej aby zapoznać się z 
wykonanymi wcześniej robotami w budynku , aby opisane roboty wykonać w 
podobnym standardzie,  estetyce i kolorystyce. 
 
3.1. Wiatrołap pom.0.1 
 

Sufity 
 Wykonanie bruzd dla instalacji elektrycznych oświetlenia 
 Zatynkowanie bruzd po wykonaniu instalacji 
 Likwidacja lamperii 
 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem 

farby 
 Gruntowanie podłoży 
 Gładź gipsowa 
 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych  farbami emulsyjnymi 

lateksowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia 
powierzchni wewnętrznych 

 
Ściany 

 Wykonanie bruzd dla instalacji elektrycznych oświetlenia 
 Zatynkowanie bruzd po wykonaniu instalacji 
 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem 

farby 
 Likwidacja lamperii 
 Gruntowanie podłoży 
 Gładź gipsowa 
 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych  farbami emulsyjnymi 

lateksowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia 
powierzchni wewnętrznych 

 Odboje z tworzywa wys.30 cm 
 Lamperia poniżej odboi wys.60 cm 
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 Malowanie tablic elektrycznych 
 Malowanie rur c.o. 

 
  Posadzka 

 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 
 Rozebranie szlichty z  betonu -  przy głębokości skucia do 5 

cm 
 Gruntowanie podłoża 
 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 

samopoziomującej grubości 50 mm   
 Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach 
 Gruntowanie przygotowanego podłoża   
 Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na 

przygotowanym podłożu z wywinięciem na cokoły oraz z 
zgrzewaniem na połączeniach - wzory według projektu 

 Impregnacja wykładziny 
 Montaż wycieraczki 150x100 cm w obramowaniu 

 
 

Roboty elektryczne 
 Wymiana przewodowej instalacji oświetleniowych (z 

podłączeniem okablowania do rozdzielni) 
 Wymiana opraw na  LED L1 240 cm zgodnie z projektem 
 Wymiana awaryjnej oprawy ewakuacyjnej - Aw1 
 Wymiana awaryjnej oprawy ewakuacyjnej z piktogramem   
 Wymiana włącznika światła   

 
 
3.2. Rejestracja pom.0.2 – pomieszczenie narożne 

 
Roboty przygotowawcze 

 Usunięcie na czas remontu wyposażenia  
 Zabezpieczenie istniejących okien  

 
Sufity 

 Wykonanie bruzd dla instalacji elektrycznych oświetlenia 
 Zatynkowanie bruzd po wykonaniu instalacji 
 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem 

farby 
 Gruntowanie podłoży 
 Gładź gipsowa   
 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych  farbami emulsyjnymi 

lateksowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia 
powierzchni wewnętrznych 
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Ściany 
 Zamurowanie otworu (z łukami) cegłą  o gr.18 cm (206x215 cm)  

wraz z nadprożem nad nowymi  drzwiami 
 Otynkowanie nowej ścianki 
  Wymiana parapetów na  parapety z konglomeratu o wym.130 x 35 

cm  
 Wykonanie bruzd dla instalacji elektrycznych oświetlenia 
 Zatynkowanie bruzd po wykonaniu instalacji 
 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem 

farby 
 Likwidacja lamperii 
 Gruntowanie podłoży 
 Gładź gipsowa     
 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych  farbami emulsyjnymi 

lateksowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia 
powierzchni wewnętrznych 

 Lamperia poniżej odboi wys.60 cm 
 Odboje z tworzywa wys.30 cm 

 
  Posadzka 

 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 
 Szlichty z  betonu -  przy głębokości skucia do 5 cm 
 Gruntowanie podłoża 
 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 

samopoziomującej grubości 50 mm   
 Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach 
 Gruntowanie przygotowanego podłoża   
 Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na 

przygotowanym podłożu z wywinięciem na cokoły oraz z 
zgrzewaniem na połączeniach   

 Impregnacja wykładziny 
 

Drzwi 
 Wstawienie nowych drzwi – wzór taki jak nowe istniejące 

 
Roboty sanitarne 

 Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego 
 Wykonanie podejścia wodociągowego do planowanej umywalki 
 Wykonanie podejścia kanalizacyjnego do planowanej umywalki 

 
Roboty elektryczne 

 Wymiana przewodowej instalacji oświetleniowych (z 
podłączeniem okablowania do rozdzielni) 

  Wymiana opraw na  LED 2x36W 
 Wymiana włącznika światła – 1 szt 
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 Wymiana i uzupełnienie gniazdek podtynkowych – 2 szt 
podwójne 

 
3.3. Rejestracja pom.0.3    
 

Roboty przygotowawcze 
 Usunięcie na czas remontu wyposażenia i ponowny montaż po 

remoncie 
 Zabezpieczenie istniejących okien  

 
Sufity 

 Wykonanie bruzd dla instalacji elektrycznych oświetlenia 
 Zatynkowanie bruzd po wykonaniu instalacji 
 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem 

farby 
 Gruntowanie podłoży 
 Gładź gipsowa   
 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych  farbami emulsyjnymi 

lateksowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia 
powierzchni wewnętrznych 

 
Ściany 

 Zamurowanie otworu (z łukami) cegłą po gr.18 cm  wraz z 
nadprożem nad nowymi  drzwiami 

 Otynkowanie nowej ścianki 
  Wymiana parapetów na  parapety z konglomeratu o wym.360  cm 

x 35 cm  
 Wykonanie bruzd dla instalacji elektrycznych oświetlenia 
 Zatynkowanie bruzd po wykonaniu instalacji 
 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem 

farby 
 Likwidacja lamperii 
 Gruntowanie podłoży 
 Gładź gipsowa   
 Malowanie rur instalacynych 
 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych  farbami emulsyjnymi 

lateksowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia 
powierzchni wewnętrznych 

 Lamperia poniżej odboi wys.60 cm 
 Okładzina z PCV za umywalką – (100+100)x200 cm 
 Odboje z tworzywa wys.30 cm 

 
  Posadzka 

 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 
 Szlichty z  betonu -  przy głębokości skucia do 5 cm 
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 Gruntowanie podłoża 
 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 

samopoziomującej grubości 50 mm   
 Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach 
 Gruntowanie przygotowanego podłoża   
 Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na 

przygotowanym podłożu z wywinięciem na cokoły oraz z 
zgrzewaniem na połączeniach   

 Impregnacja wykładziny 
 

Roboty sanitarne 
 Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego 
 Likwidacja istniejącej umywali wraz z podejściami kanalizacyjnymi 
 Wykonanie podejścia wodociągowego do planowanej umywalki 
 Wykonanie podejścia kanalizacyjnego do planowanej umywalki 
 Demontaż umywalki z likwidacją podejść wody i kanalizacji 
 Montaż umywalki z półnogą i  baterią z zaworami 

 
Roboty elektryczne 

 Wymiana przewodowej instalacji oświetleniowych (z 
podłączeniem okablowania do rozdzielni) 

 Wymiana instalacji oświetleniowej (okablowanie do rozdzielni)   
wraz z nowymi oprawami wg projektu -rys IE-01 

 Wymiana opraw na  LED L1 270 cm – 2 szt 
 Wymiana włącznika światła – 1 szt 
 Wymiana i uzupełnienie gniazdek podtynkowych – 4 szt 

podwójne 
 
3.4. Poczekalnia- pom.0.12   
 

Sufity 
 Wykonanie bruzd dla instalacji elektrycznych oświetlenia 
 Zatynkowanie bruzd po wykonaniu instalacji 
 Gruntowanie podłoży 
 Gładź gipsowa   
 Zabudowa instalacji płytami gk w narożu sufitu 
 Sufit podwieszony ozdobny wg projektu -rys AR-05,AR-13, AR-14 
 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych  farbami emulsyjnymi 

lateksowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia 
powierzchni wewnętrznych 

 
 

Ściany 
 

 Demontaż i ponowny montaż tablic informacyjnych 
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 Demontaż drewnianych ochraniaczy narożników i odbojów 
 Wykonanie bruzd dla instalacji elektrycznych oświetlenia 
 Zatynkowanie bruzd po wykonaniu instalacji 
  Likwidacja lamperii  
 Gładź gipsowa   
 Gruntowanie podłoży 
 Okładziny z paneli drewnianych wg wizualizacji rys. AR-13, AR-14 
 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi 

lateksowymi zmywalnymi, certyfikowanymi dla służby zdrowia 
powierzchni wewnętrznych 

 Lamperia poniżej odboi wys.60 cm 
 Narożniki ochronne na krawędziach wypukłych ścian dowys.150 

cm 
 Odboje ochronne  wzdłuż ścian – szer.30 cm 

 
  Posadzka 

 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 
 Szlichty z  betonu -  przy głębokości skucia do 5 cm 
 Gruntowanie podłoża 
 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 

samopoziomującej grubości 50 mm   
 Wykonanie wyoblenia posadzki przy ścianach 
 Gruntowanie przygotowanego podłoża   
 Klejenie wykładzin rulonowych PCW wielowarstwowych na 

przygotowanym podłożu z wywinięciem na cokoły oraz z 
zgrzewaniem na połączeniach - wzory według projektu 

 Impregnacja wykładziny 
 

Roboty elektryczne 
 Wymiana instalacji oświetleniowej (okablowanie do rozdzielni)  

wraz z nowymi oprawami wg projektu -rys IE-01 
 Wymiana opraw na  LED L1 420 cm szt 1 
 Wymiana opraw na  LED L1 450 cm szt 2 
 Wymiana opraw na  LED L1 330 cm szt 1 
 Montaż opraw   LED L3 wpuszczane w sufit 
 Wymiana awaryjnej oprawy ewakuacyjnej - Aw1 szt 6 
 Wymiana awaryjnej oprawy ewakuacyjnej z piktogramem szt 3 
 Wymiana łączników światła – 7 szt 
 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych  szt 4 

 
    3.5. Uwaga: Remont rejestracji i poczekalni musi być wykonany ze  
           względu na konieczność  przestawiania wyposażenia rejestracji  
           w dwóch etapach 
 
   3.6. Po wykonaniu robót elektrycznych należy wykonać pomiary  
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           instalacji i natężenia światła w pomieszczeniach 
 

 
4. MATERIAŁY 
4.1. Dokumenty Normy, przepisy  
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z przepisami i posiadać 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie CE. 
 
Wszystkie materiały przed wbudowaniem muszą zostać przedstawione do ak-
ceptacji inspektorowi nadzoru lub Zamawiającemu 
 
4.2. Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio 
po ich  dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować 
sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowied-
nich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych doku-
mentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownic-
twie, którymi są: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia 
(PN, aprobata techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpo-
wiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno-
ści z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się 
inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób sto-
sowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Spraw-
dzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  
 
4.3.Dopuszczenie materiałów do wbudowania  
Odbywać się będzie na podstawie kat materiałowych których wzór przekaże 
Inspektor Nadzoru – przez Inspektora nadzoru przed dostarczenie na plac bu-
dowy i przed ich ich wbudowaniem 
 

5. SPRZĘT 
Zastosowany sprzęt musi być sprawny i dopuszczony do stosowania 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 



                              Opracowała :    P.U.I. BCINWEST S.C. 05-270 Marki ul. Bandurskiego 44D 

Strona 13 z 15 
Roboty remontowe do wykonania  w wybranych pomieszczeniach parteru  budynku ul. gen. F. Żymirskiego 2 w Kobyłce 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
6. OBMIAR ROBOT 
Zamawiający przewiduje rozwiązanie ryczałtowego rozliczenia robót wg przed-
stawionej oferty i zapisów w umowie miedzy stronami 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez 
Zamawiającego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie kompletnych dokumentów  i wizji lokalnej 

7.2. Odbiory częściowe 
Wszystkie roboty zanikające muszą być odebrane przez Inspektora Nadzoru 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 



                              Opracowała :    P.U.I. BCINWEST S.C. 05-270 Marki ul. Bandurskiego 44D 

Strona 14 z 15 
Roboty remontowe do wykonania  w wybranych pomieszczeniach parteru  budynku ul. gen. F. Żymirskiego 2 w Kobyłce 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez 
Zamawiającego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową SST i uprzednimi ustaleniami. 

7.3. Odbiór końcowy 
7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów odbiorowych 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja może dokonać 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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7.3.2.. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót 
jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,  
          jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. dziennik budowy 
3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych   
          materiałów,  
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie 
 
 
 
 

Opracował : mgr inż. Jarosław Cień 


