Miejski Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Kobyice,
ul. Zymirskiego 2, 05-230 Kobytka, Tel. 22 786 22 44, NIP;1251134649, REGON,017172050

Zatacznik nr 3
do zapytania ofertowego 07/20/2021

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa zawarta w dniu ................. 2021 r. w Kobytce pomiedzy:
zwanymdaleJZAMAWIAJACYM
a
zwanymdaleJWYKONAWCA

wytonionym w wyniku zapytania ofertowego nr 07/20/2021 pn: prowadzenie nadzoru inwestorskiego
nad realizacjg przedsiewziecia inwestycyjnego pod nazwa: ,Zmiana sposobu uzytkowania lokalu
mieszkalnego do funkcji biurowo - administracyjnej MSPZOZ w Kobytce dz. nr ew. 5 obr. 33, gm.
Kobytka, powiat Wotominski ul. Ks. Franciszka Marmo 20/2, Kobytka” w trybie zapytania ofertowego
na podstawie Regulaminu udzielania zamowien publicznych w Miejskim Samodzielnym Publicznym
Zaktadzie Opieki Zdrowotnej w Kobytce”, Dziat lll ,Zamdwienia publiczne o wartosci ponizej 130 000 zt
(netto)”, wprowadzonego Zarzadzeniem nr 10/2021 z dnia 06.08.2021 roku.

§1.

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedsiewziecia inwestycyjnego pod nazwa:
»~Zmiana sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego do funkcji biurowo — administracyjnej
MSPZOZ w Kobytce dz. nr ew. 5 obr. 33, gm. Kobytka, powiat Wotominski ul. Ks. Franciszka
Marmo 20/2, Kobytka” w zakresie specjalnosci:

a) konstrukcyjno - budowlanej,

b) sanitarnej,

c) elektryczne,j.
2. Zamawiajgcy oswiadcza, iz roboty realizowane bedg zgodnie z wymogami
okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz.
1186 ze zm.).
3. Zamawiajgcy os$wiadcza, iz powierzy realizacje Inwestycji firmie wytonionej
zgodnie z zapytaniem ofertowym 06/Z0/2021 z dnia 27.10.2021 r., zwanej dale]
~Wykonawcg inwestycji” w oparciu o umowe na roboty budowlane — remont
pomieszczeh w zakresie: Zmiany sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego do
funkcji biurowo — administracyjnej MSPZOZ w Kobytce dz. nr ew. 5 obr. 33, gm.
Kobyitka, powiat Wotominski ul. Ks. Franciszka Marmo 20/2, Kobytka.
4. Nadzor bedzie petniony w stosunku do Inwestycji objetej umowa, o ktérej jest
mowa w ust. 3.
5. Wykonawca oswiadcza , iz posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
budowlane do prowadzenia nadzoru inwestorskiego Nr........cccceeeevvvvveeniinnnnnn. z dnia
................................ do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
.................................... s WYAANE PIrZEZ ...
6. Wykonawca oswiadcza , iz jest cztonkiem ..., Okregowej Izby
InZynierow Budownictwa w ...........coceeinnee. nr cztonkowski .................

7. Wykonawca zobowigzany jest do podjecia czynnos$ci okreslonych w Umowie
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natychmiast po jej podpisaniu.

8. Do zakresu obowigzkow Wykonawcy w szczegolnosci nalezy:

a) sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru w zakresie jaki wynika z powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa, w tym art. 25, 26 i innych ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.),

b) inspektor nadzoru zobowigzany jest do wizyty na placu budowy i kontroli
przebiegu prac budowlanych minimum 2 razy w tygodniu w czasie trwania robot
oraz na kazde wezwanie ze strony Inwestora,

Cc) przygotowanie dokumentow niezbednych do przekazania Wykonawcy
inwestycji miejsca prac i uczestnictwo w tym przekazaniu,

d) na etapie realizacji Inwestycji, zgtaszanie autorowi projektu Inwestycji
zastrzezen wykonawcy robdt budowlanych do Zamawiajgcego do projektu
budowlanego i dokonywanie z nim stosownych uzgodnien lub wyjasnien,

e) w przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zaniechania
wykonania pewnych robot, przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia
przez inwestora protokotu robét dodatkowych

f)  uczestniczenie w spotkaniach, naradach zwigzanych 2z nadzorowang
inwestycjg, organizowanych zarowno przez Zamawiajgcego jak i Wykonawce
inwestycji,

g) przygotowanie wszystkich spraw do odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego,
w tym w szczegolnosci dokonania odbioru koncowego inwestycji lub odbioru
poszczegolnych czesci (etapdw) inwestycji. Inspektor nadzoru potwierdzi
zgtoszong przez Wykonawce inwestycji gotowos¢ do odbioru, dokona odbioru,
przekaze Zamawiajgcemu niezbedng dokumentacje odbioru (protokoty wraz z
zatgcznikami i dokumentami) oraz dokumentacje powykonawcza,

h)  wykonanie czynnosci odnoszgcych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi
za wady fizyczne Inwestyciji.

9. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy dokumentacje niezbedng do podjecia

Nadzoru.

10. Umowa zawarta jest od dnia jej podpisania do dnia zakonczenia roboét

remontowych, nie pozniej jednak niz do 31.01.2022 r.

11. Inspektor nadzoru na prosbe Zamawiajgcego uczestniczy w pracach komisji dot.

Przegladow gwarancyjnych.

§ 2.

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na swoj koszt zastepce inspektora,
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane i doswiadczenie zawodowe
wymagane niniejszg Umowg w przypadku niemozliwosci wykonywania swoich
obowigzkdw.

2. O ustanowieniu zastepcy oraz o przyczynach jego ustanowienie Wykonawca jest
zobowigzany powiadomic¢ pisemnie Zleceniodawce w terminie 5 dni od zaistnienia
okolicznosci o ktérych jest mowa w ust. 1.

§ 3.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za czynnosci w zakresie objetym Umowa, ustala sie
w formie ryczattu w wysoko$ci kwoty :
a). Netto @....cccceeeeieeennnn. zt (stownie ztotych :
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2. Zamawiajgcy dokona wptaty na konto Wykonawcy podane na fakturze/rachunku
w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury.

3. Jako date zaptaty faktury rozumie sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
4. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji remontu Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie miesieczne proporcjonalnie do czasu trwania Inwestyciji

§ 4.
1. Jezeli w okresie realizacji Inwestycji zajdzie koniecznos¢ wykonania robot
dodatkowych nieprzewidzianych w umowie z Wykonawcg inwestycji, to Wykonawca
powinien niezwtocznie zawiadomic¢ o tym Zamawiajgcego celem podjecia decyzji, co
do ich dalszego zlecenia Wykonawcy inwestycji.
2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie jest upowazniony do wydania
Wykonawcy inwestycji polecenia wykonania robot dodatkowych.
3. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Zleceniodawcy swojej opinii w
sprawie mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych, wnioskowanych przez
Wykonawce inwestycji. Bez osobnego upowaznienia Wykonawca nie jest
upowazniony do podejmowania decyzji w tych sprawach.
4. Wykonawca petnigc czynnosci inspektora nadzoru inwestorskiego dziata w imieniu
i na rachunek Zamawiajgcego.
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wyrzgadzone
szkody, bedace nastepstwem niewykonania Ilub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw starannego
dziatania. Nie ponosi natomiast odpowiedzialnosci za szkody wynikajgce z nie
wykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan Wykonawcy Inwestycji oraz
Zamawiajgcego lub innych uczestnikbw procesu inwestycyjnego, chyba ze
akceptowat czynnosci powodujgce powstanie szkody.
6. Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dgzy do oszczednej realizacji Inwestycji i
zapobiega stratom i marnotrawstwu.
7. Wykonawca czuwa nad prawidtowg i terminowg realizacjg robét budowlano -
montazowych, zawiadamiajgc niezwtocznie Zamawiajgcego o ewentualnych
zagrozeniach wptywajgcych na przesuniecie terminu realizacji w/w robot.
8. Obowigzkiem Wykonawcy jest dotozenie wszelkich staran by wydatkowane przez
Zamawiajgcego srodki na realizacje Inwestycji nastgpito w ramach przewidzianych
na nig srodkow.

§ 5.
1. W przypadku odstgpienia Wykonawcy od wykonania postanowien Umowy z winy
Wykonawcy, badz odstgpienia Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 %
kwoty wynagrodzenia, bedgcej sumg kosztoéw statych za caty okres obowigzywania
Umowy.
2. W przypadku odstgpienia Zamawiajgcego od Umowy z winy Zamawiajgcego,
badz odstgpienia Wykonawcy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 % kwoty
wynagrodzenia, bedgcej sumg kosztow statych za caty okres obowigzywania
Umowy.
3. Zamawiajgcy moze potrgci¢ kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.
Oswiadczenie o potrgceniu powinno zostaé ztozone na pismie.
4. Strony majg prawo dochodzi¢ odszkodowana na zasadach ogolnych, jezeli
poniesiona szkoda przewyzszy wysokos¢ kary umowne;.
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§ 6.

Do szczegétowych obowigzkdw inspektora nadzoru w trakcie realizacji inwestycji

nalezy:

1. Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie, petnienie funkcji koordynacyj-
nych, w szczegolnosci:

1.1) kontrola procesu realizacji robét budowlanych — biezgce sprawdzanie i
uzgadnianie z wykonawcg inwestycji technologii prowadzenia robot,
stosowanych metod, weryfikacja poprawnosci ich wykonania oraz raportowanie
postepow i zagrozen w ich realizaciji,

1.2) dokonywanie z wykonawcg robdt budowlanych stosownych uzgodnien w
zakresie realizacji Inwestycji oraz egzekwowanie uzupetnien w projekcie, od
projektanta ( w ramach nadzoru autorskiego) w zakresie:

a) uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, w szczegdlnoéci, gdy okazg sie korzystne
dla Zamawiajgcego, zwitaszcza gdy bedg miaty wptyw na obnizenie kosz-
tow inwestyciji,

b) uzupetnienia dokumentaciji i wyjasniania watpliwosci dotyczgcych realizacji
Inwestyciji,

1.3) biezgce analizowanie zagrozen dla prawidtowej realizacji rob6t budowlanych
wyniktych w trakcie wykonywania robot, analiza ryzyka w zakresach terminowym,
technicznym i finansowym oraz ich eliminacja,

1.4) biezgca weryfikacjia i w razie potrzeby, aktualizacja harmonogramu
rzeczcowo - terminowo - finansowego, przedktadanie go do akceptacji
Zamawiajgcemu i dokonywanie uzgodnien z wykonawcg robot budowlanych i
dostaw wyposazenia,

1.5) biezgcy nadzér nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz.
1186 ze zm.) dla nadzoru inwestorskiego, w szczegolnosci:

a) kontrolowanie jakosci wykonanych robét oraz zastosowanych materiatéw i
urzadzen, ich zgodno$ci z przepisami budowlanymi, obowigzujgcymi
normami i zasadami bezpieczenstwa procesu budowy oraz zasadami wie-
dzy technicznej jak rowniez ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
opisami przedmiotu zamowienia i ofertg przetargowg wykonawcy oraz
zawartg z nim umowa,

b) sprawdzenia posiadania przez wykonawce robét budowlanych i dostaw
odpowiednich dokumentéw (atestéw, certyfikatow, Swiadectw jakosci, wy-
nikow badan) dotyczacych zastosowanych materiatéw i urzgdzen oraz in-
stalowanego wyposazenia medycznego, socjalnego i technicznego,

c) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w
nim wpisow stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla
oceny wlasciwego wykonania robot oraz prowadzenie ksigzki obmiardw,

d) weryfikacja kosztoryséw (kalkulacji) wykonawcy robo6t budowlanych pod
wzgledem finansowym oraz rzeczowym, zgodnosci z obowigzujgcymi
normami (naktadami rzeczowymi), sprawdzanie prawidtowosci dokumen-
tow przedktadanych przez Wykonawce w celu uruchomienia ptatnosci
okreslonych w umowie z Wykonawcg, w tym potwierdzanie naleznych mu
kwot z tytutu wykonanych robot,

e) kontrola terminowosci realizacji zadania - kontrola zgodnosci przebiegu
robét z przyjetym i obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo- terminowo
- finansowym,



f)
9)

h)

)

K)
1)
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sporzgdzanie protokotow koniecznosci na roboty dodatkowe lub zamienne
wspolnie z kierownikiem budowy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
organizowanie i dokonywanie wszelkich odbiorow wykonanych robét (cze-
sciowych, zanikajgcych, zamiennych, ponaprawczych) oraz odbioru kon-
cowego roboty budowlanej. W ramach tych czynnosci Inspektor nadzoru
zobowigzany jest do: stwierdzenia kompletnosci dokumentacji powyko-
nawczej wraz z niezbednymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami, przeka-
zania Zamawiajgcemu protokotu odbioru, oraz przedstawienia Zamawiajg-
cemu stanowiska w sprawie wad stwierdzonych podczas poszczego6inych
odbioréw,

informowanie Zamawiajgcego o planowanych odbiorach roboét: na co naj-
mniej 2 dni robocze w odniesieniu do odbioréw czesciowych i ponapraw-
czych, na co najmniej 24 godziny w odniesieniu do odbioréw robot zani-
kajgcych i zakrytych oraz na co najmniej 5 dni robocze w odniesieniu do
odbioréw koncowych, przed zaplanowanym terminem odbioru robot
informowanie w wymaganych terminach stuzb zewnetrznych w przypadku
koniecznosci ich uczestnictwa w odbiorach czesciowych i korncowych,
informowanie Zamawiajgcego o wadach wykonanych robét budowlanych,
w tym ustalenie, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wysokosci ewentualne-
go obnizenia wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych, z tytutu wad,
nadzér nad usuwaniem stwierdzonych wad,

rozwigzywanie biezgcych problemoéw technicznych powstajgcych na bu-
dowie,

m) wyznaczanie terminéw préb, rozruchoéw i innych istotnych czynnosci na

a)

budowie w porozumieniu z Wykonawcg oraz uczestnictwo i nadzér nad
tymi czynnosciami, a takze wystawianie Wykonawcy roboét budowlanych
Swiadectwa potwierdzajgcego pozytywny wynik prob,

sktadanie Zamawiajgcemu pisemnych raportow o wszelkich przypadkach
ujawnionych wad i opéznieh w realizacji roboty budowlanej,

kontrola prawidtowosci fakturowania rob6t — sprawdzanie i zatwierdzanie
faktur oraz przedktadanie zamawiajgcemu do akceptaciji,

nadzor nad przygotowaniem przez wykonawce inwestycji niezbednych
dokumentow i odpowiednim skompletowaniem ich w celu uzyskania decy-
Zji o zezwoleniu na uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z prze-
znaczeniem, jesli takie jest wymagane.

sporzgdzenie i przekazanie Zamawiajgcemu harmonogramu przegladow
wynikajgcych z uzyskanej od wykonawcy roboty budowlanej karty gwa-
rancyjnej oraz instrukcji uzytkowania i eksploatacji pomieszczen wyremon-
towanych i zmodernizowanych w ramach Inwestycji, udzielonych przez
producentow gwarancji i rekojmi na zabudowane materiaty i urzgdzenia
oraz zainstalowane wyposazenie,

przekazanie Zamawiajgcemu obiektéw, ktérych dotyczyty prace budowla-
ne, wraz z kompletem niezbednych dokumentéw umozliwiajgcych na-
tychmiastowe rozpoczecie uzytkowania,

prowadzenie i archiwizacja korespondencji dotyczacej rob6t budowlanych
wraz z rysunkami pozmianowymi oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu w
stanie kompletnym po jej zakonczeniu,

wykonanie innych czynnosci inwestorskich uzgodnionych w toku realizaciji
umowy, rozliczenie kohcowe robo6t budowlanych,

przygotowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu wszelkich innych informacji
dotyczgcych wykonanych robo6t budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami prawa,
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V) wspotpraca z projektantem w obszarze nadzorow autorskich.

§7.
Do szczegdéinych obowigzkéw inspektora nadzoru na etapie zakonczenia i
rozliczenia realizacji inwestycji nalezy w szczegdlnosci:

Dokonanie odbioru koncowego inwestycji, w tym odbior robot budowlanych,
urzadzen i instalacji.
Udziat w przygotowaniu przez Wykonawce Inwestycji zawiadomienia o zakon-
czeniu budowy do organow nadzoru budowlanego i uzyskania przez Wykonawce
wymaganych prawem decyzji na uzytkowanie po zakonczeniu Inwestycji w przy-
padku gdy takie sg wymagane.
Z petnionej funkcji Inspektor Nadzoru sporzgdza protokot.
Przed podpisaniem przez Zamawiajgcego protokotu, o ktorym mowa w ust. 3,
Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do ztozenia nastepujgcych dokumentow:
4.1) protokotu odbioru koncowego roboty budowlanej wraz z ewentualnymi
protokotami usuniecia stwierdzonych wad;
4.2) kohcowego rozliczenia roboty budowlanej;
4.3) decyzji zezwalajgcych na uzytkowanie obiektow objetych robotg budowlang,
jesli taka jest wymagana.
4.5) protokotu przejecia obiektdw do eksploatacji wraz z zatgczonymi
dokumentami tj.:
a) zaktualizowang dokumentacjg projektowg powykonawczg,
b) kompletem dokumentéw odbiorowych umozliwiajgcych eksploatacje obiek-
tow i wyposazenia wraz z instrukcjami obstugi,
c) korespondencjg i inng dokumentacjg dotyczacg roboty budowlanej,
d) kartg/ami gwarancyjna/mi dla obiektéw, instalacji, urzadzen i wyposazenia;
e) harmonogramem przegladéw wynikajgcych z gwarancji i rekojmi okreslo-
nych w umowie i wynikajgcych z przepiséw prawa.
f) zobowigzaniem Inwestora Nadzoru do realizacji uprawnien Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi i gwarancji majgcych zapewni¢ okreslony rezultat budowla-
ny i wyposazenia, w tym do udziatu w corocznych przeglagdach gwarancyj-
nych przedmiotu zamdwienia z podaniem zasad wzajemnych powiado-
mien.
W zakresie obowigzkow dotyczgcych kontroli rozliczenn finansowych, Inwestor
Nadzoru zobowigzany jest w szczegdlnosci do wykonywania nastepujgcych
czynnosci:
5.1) kontroli prawidtowosci wystawiania faktur, zakreséw prac i kwot; w zakresie
zgodnosci z umowg zawartg z Wykonawca,
5.2) sprawdzanie faktur czesciowych i koncowych przedktadanych przez
wykonawce robot budowlanych i dostaw wyposazenia, kwalifikowanie ich do
zapftaty,
5.3) sprawdzanie kosztorysoéw (w tym robot zamiennych i dodatkowych),
5.4) przygotowanie materiatdbw zwigzanych z naliczaniem kar umownych oraz
odszkodowan uzupetniajgcych Wykonawcy za nienalezyte lub nieterminowe
wykonanie przez nich zobowigzan umownych, ktérych obowigzek zaptaty musi
by¢ zastrzezony w zawartej z wykonawcg umowie, w tym takze sporzgdzenie
wnioskéw o zaptate kar umownych za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w
okresie gwaranciji i rekojmi,
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5.5) monitorowanie ponoszonych kosztow sygnalizowanie Zamawiajgcemu
przypadkow gdy mogg wystgpi¢ przekroczenia kosztow przeznaczonych na
wykonanie robét budowlanych,

5.6) przediozenie Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw koniecznych do
rozliczenia koncowego inwestycji.

5.7) wykonanie czynnosci wynikajgcych z udzielonej przez wykonawce gwarancji
i rekojmi na roboty budowlane, tgcznie z uczestnictwem w komisjach powotanych
przez Zamawiajgcego do oceny jakosci robét w okresie gwaranciji i rekojmi oraz
zawiadamianie wykonawcy robot budowlanych o stwierdzonych wadach w
okresie gwarancji i rekojmi.

§ 8.

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

2. Niedopuszczalne sg takie zmiany postanowien zawartej umowy oraz
wprowadzenie do niej nowych postanowien, niekorzystnych dla Zamawiajgcego,
jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmienié tres¢ oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy chyba, ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
3. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§9.
1. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktorych nie da sie rozstrzygng¢ polubownie tj. po
bezskutecznym uptywie 30 dni od ztozenia wniosku o ugode drugiej stronie, wynikie
w zwigzku albo na podstawie niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez Sad
Powszechny miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
2. Prawa i obowigzki Stron okreslone i wynikajgce z niniejszej umowy, w tym cesja
wierzytelnosci, nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej
zgody drugiej Strony
3. W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego.
4. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla
kazdej ze Stron.

Zatgczniki:
- Oferta Wykonawcy,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



