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Kobytka maj 2023 r.

1. ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét izolacyjnych z
wykorzystaniem produktéw systemu typu Penetron lub rownowaznym w
pomieszczeniu archiwum w podziemiu budynku ul. gen. F. Zymirskiego 2 w
Kobytce okresla wymagania w zakresie: - wtasciwosci materiatow; - sposobu
| jakosci wykonania robot; - oceny prawidtowosci wykonania robét oraz proby
sprawdzenia i odbioru robét.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét opracowano na podstawie:

Zlecenie z dnia 05.05.2023 r.

Opisu technologii typu Penetron lub réwnowaznej
Konsultacji z Specjalistg technologii

Wizji lokalnej

Obmiaréw wykonanych przez autora

1.3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

- Realizacja robot budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim
przepisom techniczno — budowlanym i prawnym, dotyczgcych danego obiektu

i technologii wykonania robot.

- Szczegoblng uwage nalezy zwroci¢ na przepisy dotyczgce ochrony
przeciwpozarowej, oraz bezpieczenstwa uzytkownikow obiektu, w trakcie robot
w ciggach komunikacyjnych i tarasach

- Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wtasny koszt
przestrzegania obowigzujgcych przepisdéw oraz spetnienia ewentualnych
pdzniejszych, w trakcie budowy, wymogow nadzoru z ramienia inwestora.

1.4. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO

- Wykonywanie robo6t budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia na budowie
jedynie nadzor inwestorski.
- Do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegolnosci:
e zatrudnienie kierownika robo6t w specjalnosci ogoélnobudowlanej,
e realizacja zadan wynikajgcych z obowigzkow kierownika budowy
okreslonych w Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

1.5. DOKUMENTACJA
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Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z opisem robot do wykonania pkt 3,oraz
przedmiarami

1.6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH
1.6.1. Wymagania ogolne dotyczgce rozwigzan materiatowych.

Jezeli w dokumentaciji technicznej (w STWIOR, przedmiarach), wystepuja
nazwy konkretnych produktéow, wyrobdw lub okreslenie sugerujgce wyroby
konkretnych firm, Wykonawca winien uznadé, iz podane produkty spetniajg
wymogi projektowe, a Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania
produktow, wyrobow i materiatow rownowaznych o wiasciwosciach i
parametrach technicznych nie gorszych niz okreslone

w dokumentacji pod warunkiem zaakceptowania ich przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy zastosowany materiat musi mie¢ akceptacje Inspektora nadzoru w
przedstawionej przez Wykonawce karcie materiatowej ktérej wzér Wykonawca
otrzyma od Inspektora nadzoru.

Zmiany projektowanych rozwigzan materiatowych nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i zwiekszenia kosztow eksploatacji.

1.6.2. Wymagania ogolne dotyczgce rozwigzan projektowych

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogag
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych robot.
Wprowadzenie zmiany do w/w dokumentaciji jest mozliwe wytgcznie przed
ztozeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez
Zamawiajgcego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Whiosek — zapytanie ofertowe Wykonawca powinien ztozy¢ do
Zamawiajgcego przed uptywem terminu do sktadania ofert. Wniosek w tej
sprawie powinien zawiera¢ precyzyjnie opisane proponowane rozwigzanie
zamienne oraz porownanie parametréw technicznych z rozwigzaniem
zawartym w dokumentaciji technicznej. Jezeli jest to

mozliwe do wniosku nalezy dotgczy¢ probke proponowanego materiatu. Do
whniosku nalezy koniecznie dotgczy¢é dokument potwierdzajgcy, ze wyréb jest
dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji robot Zamawiajgcy nie dopuszcza wprowadzania zmian
poza nastepujgcymi przypadkami:

-wyrob zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady (w tym przypadku
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwigzania zamiennego
bez skutkdw finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do wewnetrznego dziennika budowy.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
znaki towarowe, nazwy producentéw i dystrybutoréw zostaty wskazane w celu
wtasciwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy
dopuszcza stosowanie wyrobow rownowaznych. Nalezy stosowac wyroby
okreslone w niniejszej specyfikacji lub rownowazne.
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1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY |
INNE WYMAGANIA

Obiekt po wykonaniu rob6t ma spetnia¢ wymagania okreslone w:

- Opisie technologii ,Petna ochrona betonu z wykorzystaniem produktow
systemu Penetron”

- przepisach techniczno — budowlanych (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa
Budowlanego),

- Certyfikatach, deklaracjach zgodnosci i innych dokumentach normujgcych
wprowadzenie wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.8. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE
PRZEDMIARU

Przedmiary robét zostaty opracowane na podstawie katalogéw naktadow
rzeczowych KNR; KNNR; KSNR, powszechnie stosowanych przy
kosztorysowaniu robo6t budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprocz
zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmujg nakftady i czynnosci
towarzyszgce opisane w zatozeniach ogolnych i zatozeniach szczegdtowych
dotyczgcych odpowiednich rozdziatow. Opisane w tych zatozeniach warunki
techniczne wykonania robot, zatozenia kalkulacyjne, zasady
przedmiarowania i zakres robot sg scisle zwigzane z okreslong pozycja
przedmiaru.

1.9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1.9.1. Podstawa odbioru robét budowlanych.

Podstawg odbioru rob6t budowlanych bedg stanowity nastepujgce dokumenty:
1) umowa z zatgcznikami:

- specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

- przedmiary robdét,

- kosztorys ofertowy,

- odpowiedzi na zapytanie oferentow itp.

2) wymagane odrebnymi przepisami protokoty pomiarow, préb i sprawdzen,
3) projekt budowlany,

4) przepisy techniczno — budowlane i Polskie Normy,

5) zapisy w wewnetrznym dzienniku budowy.

1.9.2. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robét i
zastosowanych materiatéw z dokumentami wymiennymi w pkt. 1.7. (podstawa
odbioru robét budowlanych) jako podstawowg zasade przyjmuje sie
doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodnosci z
wymaganiem. Jezeli wady nie sg istotne, nie obnizajg wartos$ci uzytkowej i nie
zwiekszajg kosztow eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru
elementu na nastepujgcych warunkach:

- ocena jakos$ci za element lub obiekt zostanie obnizona
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- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty
bezposrednio zwigzane z tym elementem zostanie wydtuzony

1.9.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementéw lub obiektow.

Z odbioru robot lub obiektu komisja sporzgdza protokdt, ktory po zatwierdzeniu
przez zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

W sktadzie komisji zawsze wystepuje przedstawiciel Inwestora, inspektor
nadzoru inwestorskiego, oraz kierownik robot.

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

2.1. WSTEP

Ze wzgledu na ograniczony zakres robot oraz szczgtkowg ilos¢ stosowanych
technologii mokrych robét, zaplecze budowy ograniczone bedzie do :

1. Stanowiska na kontener materiatéw rozbiérkowych.

2.Magazynu- skfad materiatow.

3.Wyposazenie przeciwpozarowe.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ELEMENTOW ZAPLECZA BUDOWY
2.2.1. Stanowisko na kontener.

Stanowisko na kontener nalezy zaplanowa¢ w miejscu zapewniajgcym
swobodny i bezkolizyjny dojazd pojazdu technicznego do ustawienia lub
zatadunku kontenera, z uwzglednieniem potrzeb mieszkancow.

2.2.2.Magazyn-sktad materiatow.

Magazyn materiatdw nalezy zaplanowac¢ w miejscu zapewniajgcym
bezkolizyjne funkcjonowanie parkingu i ciggu pieszo-jezdnego, bezpieczne dla
uzytkownika uzytkowanie budynku oraz zabezpieczajgcym przed dostepem
0s0Ob postronnych

2.2.3. Wyposazenie przeciwpozarowe.

Niezaleznie od tego nalezy urzadzi¢ punkt przeciwpozarowy wyposazony w
nastepujgcy sprzet gasniczy:

1) agregat proszkowy 25 kg - 1 szt,

2) gasnica proszkowa lub Sniegowe - 1 szt,

3) koc gasniczy - 1 szt,

Sprzet gasniczy powinien by¢ poddawany badaniom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach
szczegoblnych.

2.3. OCHRONA ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Istniejgce zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od
uszkodzen, zanieczyszczen i skazen. Koszty zwigzane z przywroceniem
terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca
robét. Jezeli istniejgce zagospodarowanie terenu, tj. drogi, chodniki, zielen i
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inne elementy matej architektury sg uszkodzone to wykonawca robot
zobowigzany jest w czasie przekazywania placu budowy sporzadzi¢
inwentaryzacje uszkodzen wraz z dokumentacjg fotograficzng i 1 egzemplarz
tej dokumentaciji przekazac¢ dla Inwestora.

3. OPIS ROBOT REMONTOWYCH DO WYKONANIA

Przed ztozeniem oferty nalezy dokonac¢ wizji lokalne;j.

Szczegotowe ilosci robot zawarte sg w przedmiarach — bedgcym zatgcznikiem
do STWIiOR

Do wykonania roboty w pomieszczeniu archiwum w podziemiu budynku

1. Skucie tynkow
- Sciana zewnetrzna z oknem o dtugosci 588 cm do wysokosci 150 cm
- Sciana zewnetrzna prostopadta do elewacji 433 cm do wysokosci 200 cm
- odcinek sciany wewnetrznej ,prostopadtej do $ciany zewnetrznej
o dtugosci 100 cm do wysokosci 200 cm
- odcinek sciany wewnetrznej , rownolegtej do elewacji o dtugosci 100 cm
do wysokosci 200 cm
- pozostate $ciany do wysokos¢ 20 cm
. Skucie posadzki z ptytek gres z podktadem cementowym
. Wykucie bruzdy wokot pomieszczenia w ksztatcie klina, oczyszczenie
Scierne i nawilzenie
4. Wypetnienie wykutej bruzdy w ksztatcie klina zaprawg Penecrete lub
rownowazng
5. Wykonanie nawiercen w murach zewnetrznych z cegty od strony podziemia,
na gtebokosc¢ 3/4 grubosci muru co 20 cm w 3 warstwach oraz jednej
warstwie w Scianach wewnetrznych , oczyszczenie otwordw , nawilzenie
oraz wykonanie wypetnieh uwodniong zaprawg Penetron lub rownowazna.
Dodatkowo po 10 otwordw na Sciany boczne
6. Oczyszczenie scierne murdw gtadkich z cegty szczotkami stalowymi przed
Aplikacjg materiatu
7. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci do 20
mm zatarte na ostro
8. Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr 2 cm poziome
9. Folia
10. Posadzka grubosci 45 mm z zaprawy cementowej M 12 z dodatkiem
wodoszczelnym Penetron ADMIX lub rGwnowaznym
11. Nawilzenie i aplikacja na sciany i posadzke dwoch warstw Penetron lub
rownowaznym z pielegnacjg przez 2 doby.
12. Posadzka z nowych ptytek gres (poziom posadzki dostosowac do poziomu
korytarza)
13. Przecierka z oczyszczeniem tynku na scianach
14. Tynk na scianach wewnetrznych cementowe kat. 11l z dodatkiem
Penetronu Admix lub rwnowaznym
15. Cokoliki z ptytek gres

WN
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16. Malowanie pomieszczenia
17. Nalezy wywiez¢ i zutylizowac gruz z rozebranych tynkow i posadzek

4. MATERIALY

4.1. Dokumenty Normy, przepisy

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z przepisami i posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie CE.

Wszystkie materiaty przed wbudowaniem muszg zosta¢ przedstawione do ak-
ceptacji inspektorowi nadzoru lub Zamawiajgcemu

4.2. Odbiér materiatéw.

Odbidér materiatow: odbior materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio
po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw powinien obejmowac
sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowied-
nich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych doku-
mentéw odniesienia. Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownic-
twie, ktorymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia
(PN, aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpo-
wiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno-
Sci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie
inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposob sto-
sowania. Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Spraw-
dzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

4.3.Dopuszczenie materiatéw do wbudowania

Odbywac sie bedzie na podstawie kat materiatowych ktorych wzér przekaze
Inspektor Nadzoru — przez Inspektora nadzoru przed dostarczenie na plac bu-
dowy i przed ich ich wbudowaniem

5. SPRZET

Zastosowany sprzet musi by¢ sprawny i dopuszczony do stosowania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleh w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robat,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
pbézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. OBMIAR ROBOT
Zamawiajgcy przewiduje rozwigzanie ryczattowego rozliczenia robot wg przed-
stawionej oferty i zapisbw w umowie miedzy stronami

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogodlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez
Zamawiajgcego.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie kompletnych dokumentow i wizji lokalnej

7.2. Odbiory czesciowe
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Wszystkie roboty zanikajgce muszg by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez
Zamawiajgcego.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior koncowy

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentoéw odbiorowych

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
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cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokonac
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét
jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. dziennik budowy

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie

Opracowat : mgr inz. Jarostaw Cien
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